Zmluva o dielo na zhotovenie stavby

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

medzi

Objednávateľom:	**Obec Ďurďové**
So sídlom:	Ďurďové 27, 018 22
Zastúpená:	starostom obce – Ing. Ondrásky Anton
Bankové spojenie:	2813463001/5600
IČO:	00692492
DIČ:	2020694038

a

Zhotoviteľom:	Montážne práce – Kanis Miroslav
so sídlom:	I. Krasku 252-6/3, 017 01 Považská Bystrica
bankové spojenie:	SK31 0900 0000 0003 6102 8498
IČO:	41499123
DIČ:	107 4431402

I.
Predmet plnenia

1) Zhotoviteľ sa zaväzuje podľa tejto zmluvy zhotoviť pre objednávateľa dielo – **Dobudovanie spevnenej plochy pri detskom ihrisku**

2) Rozsah diela je špecifikovaný podľa vysúťaženého výkazu výmer podľa § 117 zákona č. 343/2015 Zz o verejnom obstarávaní zo dňa 6.12.2019 . Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1.

3) Akékoľvek odchýlky od výkazu výmer , môžu byť vykonané zhotoviteľom iba ak budú odsúhlasené objednávateľom.

4) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

5) Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa čl. II. tejto zmluvy.

II.
Cena

1) Zhotoviteľ prevedie dohodnuté práce v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy. Dohodnutá zmluvná cena za zhotovenie diela je stanovená v cenovej ponuke, za celkovú sumu:

Cena bez DPH	11 797,12 ,- €
20% DPH:	0 ,- €
Cena vrátane DPH:	11 797,12 ,- €

2) Práce, ktoré prevedie zhotoviteľ nad zmluvne dohodnutý objem prác na základe požiadavky objednávateľa mu tento uhradí podľa dohody naviac.

III.
Platobné podmienky

1) Platobné podmienky platia v zmysle § 544 a nasl. Obchodného zákonníka.

IV.
Čas plnenia

1) Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavbu v dohodnutom čase:

-termín začatia prác : do 3 dní od prevzatia staveniska

- termín dokončenia stavby: do 14 od prevzatia staveniska

2) V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska v dohodnutých termínoch, nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku.

V.
Vlastnícke právo na zhotovovanú vec a nebezpečenstvo škody na nej

Zabudovaný a nezabudovaný stavebný materiál nachádzajúci sa na stavbe, pokiaľ nie je uhradený objednávateľom, je majetkom zhotoviteľa.

VI.

Záručná doba

1) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený v rozsahu výkazu výmer a že v záručnej dobe bude mať nezmenené vlastnosti.
2) Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi a za vady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe.

3) Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré spôsobí objednávateľ.
4) Záručná doba je 24 mesiacov. Začne plynúť odo dňa úspešného ukončenia preberacieho konania celého predmetu zmluvy.
5) Vady diela, ktoré zistí objednávateľ, alebo jeho právny nástupca, počas záručnej doby, je povinný zhotoviteľ, alebo jeho právny nástupca, odstrániť do 30 dní od obdržania reklamácie. V prípade technicky náročnej opravy je povinný odstrániť vady v technicky čo najkratšom termíne a s odstraňovaním vád začať do 15 dní po obdržaní reklamácie.

VII.
Zodpovednosť za chyby

1) Zhotoviteľ zodpovedá za chyby v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.

2) Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela v zmysle § 563 ods.2, resp. § 429 až § 431 Obchodného zákonníka.

VIII.
Súčinnosť objednávateľa

1) Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko do 3 pracovných dní
2) Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi pri podpise zmluvy a tento preväzme vytýčené hranice staveniska, smerodatné výškové body.
3) Počas výstavby sa objednávateľ zaväzuje dostaviť na stavenisko za účelom odkontrolovania prác, ktoré budú prevedené.
4) Objednávateľ má právo uviesť do stavebného denníka meno osoby, ktorá bude vykonávať technický dozor investora. Objednávateľ a technický dozor investora sú oprávnení za investora zapisovať do stavebného denníka požiadavky na dodržanie zmluvy zo strany zhotoviteľa.

IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

1) O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania, spíšu zmluvné strany zápisnicu, v závere ktorej objednávateľ výslovne uvedie, či dielo preberá alebo nepreberá z dôvodov .....
2) Chyby diela zrejmé už pri jeho preberaní musí objednávateľ reklamovať už v zápisnici o prevzatí.

3) Ukončením diela je jeho vyhotovenie podľa tejto zmluvy, odstránenie všetkých vád a nedorobkov zistených počas preberacieho konania a podpísanie protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez vád s tým, že všetky vady zistené počas preberacieho konania boli odstránené. Začaté preberacie konanie sa na čas do odstránenia vád preruší. Preberacie konanie sa ukončí podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez vád. Toto je okamih ukončenia diela.

X.
Záverečné ustanovenia

1) Táto zmluva vzniká dohodou o celom jej obsahu.

2) Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3) V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o diele, a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.
4) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. Zmluva nadobudne účinnosť až deň nasledujúci po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa

Objednávateľ:

V Ďurďovom, dňa 11.12.2019

OBEC ĎURĎOVE

.....

objednávateľ

Zhotoviteľ:

V Považskej Bystrici, dňa 11.12.2019

MONTÁŽNE PRÁCE - KANIS MIROSLAV
I. Krasku [illegible]/3
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
IČO: [illegible]9123 DIČ: 1074431402

.....

zhotoviteľ

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2019-027

Stavba: Dobudovanie spevnenej plochy pred detským ihriskom

JKSO: KS:

Miesto: Obec Ďurďové Dátum: 11.12.2019

Objednávateľ: IČO:

Obec Ďurďové IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 41499123

Montážne práce - Kanis Miroslav, I. Krasku 252-6/3, 017 01 PB IČO DPH:

Projektant: IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	11 797,12
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**11 797,12**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH **v** **EUR** **11 797,12**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2019-027

Stavba: **Dobudovanie spevnenej plochy pred detským ihriskom**

Miesto: **Obec Ďurďové** Dátum: # 11.12.2019

Objednávateľ: Obec Ďurďové Projektant:
Zhotoviteľ: Montážne práce - Kanis Miroslav, I. Krasku 252-6/3, Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**11 797,12**	**11 797,12**
2018-026	Spevnená plocha	11 797,12	11 797,12
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**11 797,12**	**11 797,12**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **Dobudovanie spevnenej plochy pri detskom ihrisku**

JKSO:
Miesto: Obec Ďurďové

KS:
Dátum: 11.12.2019

Objednávateľ:
Obec Ďurďové

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Montážne práce - Kanis Miroslav, I. Krasku 252-6/3, 017 01 PB

IČO: 41499123
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				11 797,12
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**11 797,12**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**11 797,12**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: **Dobudovanie spevnenej plochy pri detskom ihrisku**

Miesto: Obec Ďurďové Dátum: 11.12.2019

Objednávateľ: Obec Ďurďové Projektant:
Zhotoviteľ: Montážne práce - Kanis Miroslav, I. Kraski Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**11 797,12**
HSV - Práce a dodávky HSV	11 797,12
1 - Zemné práce	2 796,96
2 - Zakladanie	619,00
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	270,00
5 - Komunikácie	6 742,98
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	499,62
99 - Presun hmôt HSV	868,56
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**11 797,12**

ROZPOČET

Stavba: **Dobudovanie spevnenej plochy pred detským ihriskom**

Miesto: Obec Ďurďové Dátum: 11.12.2019

Objednávateľ: Obec Ďurďové Projektant:
Zhotoviteľ: Montážne práce - Kanis Miroslav, I. Kraski Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**11 797,124**
HSV - Práce a dodávky HSV							11 797,124
1 - Zemné práce							2 796,964
1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. do 100 m3	m3	120,000	5,700	684,000
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	120,000	0,860	103,200
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,500	25,570	63,925
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v	m3	2,500	7,240	18,100
5	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	2,500	38,790	96,975
6	K	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	7,600	5,290	40,204
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	94,000	3,630	341,220
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších	m3	520,000	0,360	187,200
9	K	274321312	Základové pásy zo železobetónu	m3	3,100	104,500	323,950
10	K	274351217	Debnenie základových pásov drevené tradičné, zhotovenie	m2	5,000	7,900	39,500
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo	m3	4,500	2,980	13,410
12	*M*	*583410002100*	*Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-32 mm, STN EN 12620 + A1*	*t*	*32,000*	*14,290*	457,280
13	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	14,500	20,000	290,000
14	K	181101101	Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	120,000	1,150	138,000
2 - Zakladanie							619,000
15	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	23,000	9,800	225,400
16	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	120,000	1,150	138,000
17	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky	m2	120,000	0,540	64,800
18	*M*	*693110001400*	*Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 500*	*m2*	*120,000*	*1,590*	190,800
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							270,000
19	K	338950151R	Vyplnenie svahových tvárnic štrkopieskom a zeminou	ks	150,000	1,800	270,000
5 - Komunikácie							6 742,980

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	120,000	4,580	549,600
21	K	564972121	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	120,000	18,600	2 232,000
22	K	596911115	Kladenie betónových tvárnic na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	24,000	6,970	167,280
23	*M*	*5838777500R*	*Svahová oporná tvárniva betónová*	*ks*	*150,000*	*1,870*	280,500
24	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	120,000	14,710	1 765,200
25	*M*	*592460008300*	*Dlažba betónová hr.80 mm, sivá*	*m2*	*120,000*	*14,570*	1 748,400
		9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie					499,620
26	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	27,000	5,050	136,350
27	*M*	*592170001800*	*Obrubník cestný, ,, sivá*	*ks*	*27,000*	*2,290*	61,830
28	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,200	94,200	301,440
		99 - Presun hmôt HSV					868,560
29	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	154,000	5,640	868,560